
 
 
 

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
 

266-1-3-1-4-2/22
 
 
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
 
 
I 1. Podaci o ugovornom organu
 

Naziv JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR

IDB/JIB 4227691540005

Kontakt osoba Pero Vukoja

Adresa Adema Buća 20

Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)

Općina/Grad Mostar

Telefon (036) 512-300

Faks (036) 512-301

Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba

Internet adresa www.jpautoceste.ba

 
I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
 
I 2.a. Vrsta
 

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

 
I 2.b. Nivo
 

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

 
I 2.c. Djelatnost
 

Ostalo

 
I 3. Zajednička nabavka
 

Ne

 
I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?
 

Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:4.1.2022. u 15:25
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Ne
 
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
 
 
II 1. Vrsta ugovora
 

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

 
II 2. Podjela na lotove
 

Ne

 
II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?
 

Ne

 
II 4. Opis
 
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
 

Rekonstrukcija poslovnog objekta Briješće

 
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
 

Rekonstrukcija poslovnog objekta Briješće

 
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
 

Glavni rječnik
Kod Opis

Glavni predmet 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji
 
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
 
II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
 

Ne

 
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora
 

1 ugovor

 
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
 

Sarajevo, Općina Novi Grad (Briješće)

 
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
 

Trajanje ugovora 12 mjeseci. Rok izvršenja 6 mjeseci od dana uvođenja u posao

 
ODJELJAK III: POSTUPAK
 
 
III 1. Vrsta postupka
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Otvoreni postupak

 
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
 

Najniža cijena

 
III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?
 

Da

 
III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
 

Ne

 
III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?
 

Ne

 
ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA
 

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:

Najveći značaj otkazivanja otvorenog postupka javne nabavke a koji se odnosi na izvođenje radova: „Rekonstrukcija
poslovnog objekta Briješće“, se predaje činjenici da ne postoji pravni osnov na osnovu kojeg bi JP Autoceste FBiH d.o.o.
Mostar mogle raspolagati predmetnom nekretninom koja se nalazi u vlasništvu Federacije BiH, kao i činjencu da je upitna
sigurnost za ljudsko zdravlje, te potrebom za dodatnim finansijskim sredstvima koja je potrebno osigurati za projektovanje i
izgradnju vodonepropusne septičke jame.
A detaljnije obrazloženje može se naći u Odluci o otkazivanju koja je objavljena web stranici ugovornog organa na sljedećem
link-u:  
https://www.jpautoceste.ba/wp-content/uploads/2021/12/Odluka-o-otkazivanju-Radovi-Brije%C5%A1%C4%87e.pdf

 
ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE
 
 
V 1. Datum poništenja
 

7.12.2021.
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